

FORMULARIO DE PREGUNTAS

PROYECTO CONSERVACIÓN COLEGIO ANDRÉS BELLO DE QUILPUÉ

1. **Pregunta** ¿La Visita a terreno es excluyente para la participación en propuesta?

R: No es excluyente.

2. **Pregunta** ¿Las Cubicaciones proporcionadas en Formulario 2, son las reales a intervenir o referenciales?

R: Las cubicaciones son referenciales.

3. **Pregunta** ¿Se puede visitar el Terreno en otra oportunidad?

R: Si, pero se debe coordinar previamente con Dirección de proyectos CMQ.

Pregunta ¿Declaraciones Juradas Anexo 1 – Anexo 2 – Anexo 3 son Simples no Notariales?

R: Son simples.

4. **Pregunta** ¿En Art.16 BA se requieren una serie de documentos desde la letra a) hasta la n) se señala que, al no cumplir con alguno de ellos, se queda automáticamente excluido? ¿Sin Perjuicio de ello en art. 21 se señala que se otorgara un plazo de 03 días hábiles para subsanar errores? ¿Favor aclarar?

R: Remitirse a las bases.

5. **Pregunta** ¿La garantía de Seriedad de la Oferta, puede ser puede ser cualquier instrumento de garantía a favor de la CMQ, pagadero a la vista, tal como la Garantía del Fiel Cumplimiento y Garantía de la buena ejecución de la Obra?

R: Si, puede ser Vale Vista o Poliza.

6. **Pregunta** ¿Se solicita Plancha de Zinc Largo continuo para modulo A y B. La fabricación de este producto es a pedido directamente en fabrica, lo cual demora app. Entre 45 a 60 días. Lo cual se contrapone con el plazo de ejecución de la Obra. ¿Como alternativa se pudiese ocupar largos comerciales en venta por distribuidores?

R: No, ya que no hemos tenido problemas con las otras empresas contratistas con respecto a los proveedores. Proveedor referencial: Acenor

7. **Pregunta** ¿Una vez aprobado el EP correspondiente y emitida la Factura en cuanto tiempo la CMQ, realiza la Cancelación del EP correspondiente?

R: 30 días aprox.

8. **Pregunta** ¿En las BA art. 39 se señala que el 1er EP se cursara cuando se obtenga el 40% - 2do EP 40% y ultimo EP 20% final. Si hacemos análisis que el 40% se logra a los 48 días y el pago de la pregunta anterior es a 30 días suma =78 días a cancelar el 1er EP. Y así sucesivamente con los EP posteriores. Es decir, la Obra tiene que Financiarla la Constructora, en sus \$105.000.000 es donde generalmente se produce el mayor problema, ya que la parte Técnica es totalmente ejecutable, no así, el Financiamiento de las Obras, que es el gran problema de las Constructoras, Se propone generar EP de Avances de un 25%, más el tiempo de pago que se presume a 30 días, se estaría financiando la obra en un 60% cuando se cumple el plazo de entrega de 60 días, y la obra se encuentra terminada en su 100%?

R: Remitirse a las bases.

9. **Pregunta** Se solicita Subir Formulario N° 1 en Word, para poder ser llenado

R: Se adjunta.

10. **Pregunta** Se solicita Subir Planos en Auto Cad, versión año 2013.

R: Se adjunta.

EQUIPO DE PROYECTO E INFRAESTRUCTURA

Dirección de Proyectos e Infraestructura CMQ