PRESUPUESTO CONSERVACIÓN
COLEGIO FERNANDO DURAN DE QUILPUÉ
jul-20

Nº	PARTIDA	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO TOTAL
A	**GENERALIDADES**				
1.0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS				
1.1.1	INSTALACION DE RECINTOS PARA EMPRESA	UN.	1.00		-
1.1.2	HABILITACION PROVISORIA SALA CLASE O ESPACIO ADMINISTRATIVO	M2	134.00		-
1.2	TRABAJOS PREVIOS	UN.	1.00		-
1.3	LETRERO DE OBRA	UN.	1.00		-
1.4	RETIRO DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES	M3	84.00		-
2.0	**OBRAS DE CONSERVACION**				
2.1	**SISTEMA EIFST EN MUROS DE ALBAÑILERIA**	M2	580.00		-
2.2	**TABIQUE**				
2.2.1	RETIRO DE TABIQUE PLACA MASISA	M2	580.00		-
2.2.2	PROVISION DE TABIQUE				
2.2.2.1	CONSTRUCCION DE SOLERA DE HORMIGON A PISO	M3	3.00		-
2.2.2.2	PROVISION DE PANEL SIP ENTRE ESTRUCTURA METALICA	M2	580.00		-
2.2.2.3	REVESTIMIENTO EXTERIOR FIBROCEMENTO 6MM	M2	250.00		-
2.2.2.4	REVESTIMIENTO INTERIOR VOLCANITA EN TABIQUERIA	M2	580.00		-
2.2.2.5	ESTUCO INTERIOR EN MUROS DE ALBAÑILERIA	M2	580.00		-
2.3	**CIELO**				
2.3.1	ESTRUCTURA METALCOM	M2	1300.00		-
2.3.2	LANA DE VIDRIO	M2	1300.00		-
2.3.3	VOLCANITA	M2	1300.00		-
2.4	**PUERTAS**				
2.4.1	PUERTAS DE MADERAS CON MIRILLAS	UNID	21.00		-
2.4.2	RETRANQUEO DE PUERTAS	M2	75.00		-
2.5	**VENTANAS**				
2.5.1	RETIRO DE VENTANAS Y SU ESTRUCTURA	M2	550.00		-
2.5.2	INSTALACION DE NUEVAS VENTANAS	M2	550.00		-
2.6	**FORRADO DE ALEROS Y CIELOS EXTERIOR**				
2.6.2	FIBROCEMENTO 4MM	M2	250.00		-
2.7	**TAPACAN**	M2	100.00		-
2.8	**AGUAS LLUVIAS**				
2.8.1	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	340.00		-
2.8.2	BAJADAS AGUAS LLUVIAS	ML	85.00		-
2.9	**CAMBIO DE PISO EXISTENTE**				
2.9.1	RETIRO DE PISO EXISTENTE Y PEGAMENTO	M2	1541.00		-
2.9.2	NIVELACION DE PISO	M2	1541.00		-
2.9.3	PORCELANATO	M2	1541.00		-
2.9.4	GUARDAPOLVOS	ML	1060.82		-
2.10	**ELECTRICIDAD**				
2.10.1	LUMINARIAS Y CENTRO INSTALADO	UNID	237.00		-
2.10.2	ENCHUFE	UNID	102.00		-
2.10.3	TABLERO DE DISTRIBUCION	UNID	5.00		-
2.11	**PINTURA**				
	TABIQUES Y MUROS INTERIORES				
2.11.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	2722.00		-
2.11.2	APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2722.00		-
	PINTURA CIELOS				
2.11.3	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	1350.00		-
2.11.4	APLICACIÓN DE PINTURA	M2	1350.00		-
	PINTURA EXTERIOR				
2.11.5	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	500.00		-
2.11.6	PINTURA FACHADAS	M2	500.00		-
2.11.7	PINTURA ALEROS	M2	150.00		-
3.0	**BARANDAS**				
3.1	CHAPA METALICA PERFORADA	M2	142.00		-
3.2	BARANDAS	ML	142.00		-
4.0	**CONDICIONANTES PARA RECEPCIÓN DE OBRA: ASEO GENERAL**	UN.	1.00		-
		Sub total			**-**
		G.G.			
		Utilidades			
		Subtotal neto			**-**
		IVA %19			-
		Total			**-**

CLAUDIO COFRÉ NAVARRO
ARQUITECTO
JEFE DEPTO. PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA